
Коммерческое предложение №5: Полный
производственный комплекс ЛСТК «под ключ» — от
цеха до первого домокомплекта

От: Милош Ковачевић, менеджер проектов поставок промышленного оборудования

Компания: Metal-Asia — прямые поставки промышленного оборудования из Китая с 2009 года.

500+ успешных поставок.

Дата: 20 апреля 2026 г.

Регионы: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, СНГ

Срок действия: 90 дней

Контактная информация для связи:

Отдел по работе с клиентами:

WhatsApp: +86 132 50100874

IMO: +86 132 50100874

Telegram: @China_metal_supply

Электронная почта: zakaz@metal-asia.pw

Официальный веб-сайт: www.metal-asia.pw

Полное сопровождение проекта: от закупки до шеф-монтажа

Мы ведём проект полностью — от первого звонка до запуска оборудования на вашей

производственной площадке. Это не просто продажа станка: мы берём на себя подбор

оборудования по вашему техническому заданию, переговоры с заводом-изготовителем в Китае,

производственный контроль, отгрузку, таможенное оформление, доставку до цеха, шеф-монтаж,

пусконаладочные работы и обучение вашего персонала. Вы получаете готовый к работе

производственный комплекс, а не коробку с железом.

Посмотрите, как мы работаем: Видео о поставках оборудования из Китая

1. Зачем вам полный комплекс, а не отдельный станок

Я 16 лет занимаюсь поставками китайского оборудования и вижу одну закономерность: заводы,

которые покупают «станок и попробуем», закрываются через 18 месяцев. Заводы, которые

инвестируют в комплекс с ПО, логистикой и обучением, выходят на 40% рентабельность к году.

Вот что происходит, когда вы открываете производство ЛСТК «с нуля» без комплексного

подхода:
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Этап Без Metal-Asia С Metal-Asia

Подбор

оборудования

3 месяца поиска, 5 «независимых»

консультантов, конфликтующие

рекомендации

Инженерный подбор по ТЗ за 5

дней, сравнительная таблица 3

вариантов

Закупка
Предоплата незнакомому

поставщику, риск потерять $30 000

Договор с юрлицом, escrow, аудит

завода перед отгрузкой

Доставка
Самостоятельно: таможня,

сертификация, 2 месяца задержки

ВЭД под ключ: 5–10 дней на

таможне

Монтаж
Местные «сварщики» собирают

линию — люфт, вибрация, брак

Шеф-монтаж китайскими

инженерами, гарантия точности

Запуск
Первый профиль через 2 месяца

после монтажа

Первый профиль через 3 дня

после ПНР

Первые заказы Нет портфолио, клиенты не доверяют

Помогаем с первыми проектами,

рекомендации партнёрам-

застройщикам

Разница в подходе определяет разницу в результате. Комплексный проект с Metal-Asia стартует

быстрее на 2–3 месяца и имеет на 40–50% меньше детских болезней на старте.

2. Архитектура комплекса «Завод ЛСТК под ключ»

2.1. Состав производственного комплекса

Секция Оборудование Функция Инвестиции

1. Раскрой и

подготовка

Разматыватель 5 т,

правильная машина,

штрипсовальная линия

Подготовка рулонов к

прокатке
$8 000–12 000

2. Профилирование

стоек/направляющих

Линия C89/C140/C160,

скорость 700 м/ч

Каркасы стен,

перекрытий

$45 000–55

000

3. Профилирование

ферм/балок

Линия сигма-профиля

Σ60–300 + Z100–300

Несущие

конструкции крыши

$55 000–70

000

4. Автоматическая

резка и пробивка

Гидропрессы, летучие

пилы, сервоприводы

Точная длина,

отверстия для

крепежа

$12 000–18

000

5. Укладка и

маркировка

Автоматические

укладчики, принтеры

этикеток

Сортировка,

упаковка,

маркировка

$6 000–10 000

6. Склад готовой

продукции

Стеллажи, кран-балка,

упаковочная зона

Хранение и отгрузка

домокомплектов
$5 000–8 000
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Секция Оборудование Функция Инвестиции

7. ПО и автоматизация
Vertex BD, KINGREAL

CAD/CAM, 1С

Проектирование,

управление, учёт
$8 000–12 000

8. Шеф-монтаж и

обучение

2 инженера, 21 день;

обучение 6 человек

Пусконаладка,

подготовка кадров

Включено в

комплекс

2.2. Технические характеристики комплекса

Параметр Значение

Общая производительность 300–500 тонн профилей/месяц

Ассортимент профилей C89, C140, C160, U140, U160, Σ60–300, Z100–300, Top Hat

Толщина металла 0,6–2,5 мм

Марки стали G300–G550, S350GD, S450GD, оцинкованная

Скорость линий 350–700 м/ч (по профилю)

Точность резки ±0,5–1,5 мм

Площадь цеха 1 200–2 000 м²

Высота цеха 6–8 м

Мощность электроснабжения 150–200 кВт

Персонал 8–12 человек (2 смены)

Площадь цеха 1 200–2 000 м² — это минимум для комфортной работы двух линий с зонами

хранения сырья и готовой продукции. Высота 6–8 метров нужна для кран-балки и вертикального

хранения длинномерных профилей до 12 метров. Мощность 150–200 кВт требует отдельного

трансформатора или гарантированной мощности от сети — мы проводим энергоаудит на этапе ТЗ.

3. Полная номенклатура поставки с ТНВЭД-кодами

№ Позиция
Модель/

Спецификация
Кол-во

ТНВЭД-

код
Примечание

1
Гидравлический

разматыватель

5 т, ширина 1 250

мм, тормоз
2 шт

8455 11

000 0
Для двух линий

2 Правильная машина
5 валков, толщина

0,6–2,5 мм
2 шт

8455 11

000 0

Устранение

кромки

3

Линия

профилирования

стоек

C89/C140/C160, 700

м/ч
1 компл

8455 22

000 0

KINGREAL или

XHH
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№ Позиция
Модель/

Спецификация
Кол-во

ТНВЭД-

код
Примечание

4

Линия

профилирования

ферм

Σ60–300, Z100–300,

20 м/мин
1 компл

8455 22

000 0

Усиленный

привод

5
Гидравлический

пресс пробивки
8 позиций, 20 тонн 2 шт

8462 91

000 0
Для обеих линий

6 Летучая пила резки
Гидравлическая,

±0,5 мм
2 шт

8462 91

000 0

С улавливанием

стружки

7
Автоматический

укладчик

Длина 12 м,

сортировка по

маркировке

2 шт
8479 89

970 8

Снижение

травматизма

8
Система

управления (ПЛК)

Siemens S7-1500,

HMI 12″
2 компл

8537 10

919 0

Интеграция с

Vertex

9
Гидростанция 15

кВт
200 л/мин, 20 МПа 2 шт

8413 81

000 0

Для резки и

пробивки

10
Комплект кассет

(все профили)

C89, C140, C160,

Σ60–300, Z100–300
5 компл

8455 90

000 0
Cr12MoV, HRC 62

11
Запасные ролики (2

комплекта)
На каждый профиль 10 компл

8455 90

000 0
Запас на 3 года

12
Подшипники

SKF/NSK

6208-2RS, 6210-2RS,

6312
50 шт

8482 10

000 0
Годовой запас

13 Гидроцилиндры
Резка, пробивка,

тормоз
8 шт

8412 21

000 0
С манжетами

14
Пуансоны и

матрицы
Ø6–Ø25 мм, Cr12MoV 20 компл

8207 90

000 0
Запас на 2 года

15 Ножи дисковые HSS Р6М5, Ø250–350 мм 10 компл
8207 90

000 0
Для резки

16
Частотные

преобразователи

5,5–22 кВт,

векторные
6 шт

8504 40

000 0
Для приводов

17
Сервоприводы

резки

1–2 кВт, с

редуктором
4 шт

8501 10

000 0
Точная резка

18
Сенсорные панели

оператора

10–12″,

промышленные
4 шт

8531 20

000 0
HMI

19 Линейные энкодеры 0,01 мм, магнитные 4 шт
9031 80

000 0
Контроль длины
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№ Позиция
Модель/

Спецификация
Кол-во

ТНВЭД-

код
Примечание

20
Программное

обеспечение

Vertex BD, KINGREAL

CAD/CAM

2

лицензии

8524 31

000 0

Для

проектирования

21
Компьютеры

оператора

Промышленные,

пылезащита IP54
4 шт

8471 30

000 0
С ПО

22 Шеф-монтаж и ПНР 2 инженера, 21 день 1 услуга —
Проживание,

перелёт

23
Обучение

персонала
6 человек, 60 часов 1 услуга —

Теория +

практика

24
Техническая

документация

РЭ, схемы, каталоги,

чертежи профилей
1 компл

4911 99

000 0
На русском

ТНВЭД-коды для таможенного оформления:

8455 11 000 0 — Станки для обработки металлов прокаткой (разматыватели, правильные)

8455 22 000 0 — Профилегибочные станки

8462 91 000 0 — Станки для пробивки, резки металла

8479 89 970 8 — Прочие машины с индивидуальными функциями (укладчики)

8537 10 919 0 — Панели управления электрические (ПЛК)

8413 81 000 0 — Насосы жидкостные (гидростанции)

8455 90 000 0 — Части прокатных станов (ролики, кассеты)

8482 10 000 0 — Подшипники шариковые радиально-упорные

8412 21 000 0 — Гидроцилиндры

8207 90 000 0 — Инструменты для машин (пуансоны, ножи)

8504 40 000 0 — Частотные преобразователи

8501 10 000 0 — Электродвигатели переменного тока (сервоприводы)

8531 20 000 0 — Сигнальные приборы (сенсорные панели)

9031 80 000 0 — Приборы для измерения длины (энкодеры)

8524 31 000 0 — Приборы для записи/воспроизведения (ПО)

8471 30 000 0 — Портативные цифровые вычислительные машины (компьютеры)

4911 99 000 0 — Печатная техническая документация

Правильная классификация 24 позиций по ТНВЭД требует опыта. Ошибка в коде одной позиции

может увеличить пошлину на $500–2 000. Мы готовим предварительные решения по

классификации (ПРК) для спорных позиций ещё до отгрузки.

4. Проблемы при открытии производства ЛСТК и наши решения

Проблема Как проявляется Решение Metal-Asia

Не знаете, с чего начать
6 месяцев анализа,

потеря сезона

Проектное сопровождение: бизнес-

план, расчёт окупаемости, выбор

площадки
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Проблема Как проявляется Решение Metal-Asia

Нет квалифицированных

кадров

Станок стоит, некому

работать

Обучение 6 операторов, видео-

инструкции, hotline

Не понимаете, какие

профили востребованы

Производите C89, а

рынок просит C160

Маркетинговый анализ региона

перед закупкой, рекомендации по

ассортименту

Нет связей с

застройщиками

Первые 3 месяца —

склад заполнен, денег

нет

Передаём контакты 10+ партнёров-

застройщиков в вашем регионе

Таможня требует

сертификаты
Груз на хранении, пени

ВЭД под ключ: декларация

соответствия, сертификат

происхождения

Электрика в цехе не тянет
Нужна 200 кВт, а есть

100 кВт

Энергоаудит на этапе ТЗ,

рекомендации по модернизации

5. Инвестиционный расчёт: от вложений до прибыли

Статья расходов Сумма (USD) Примечание

Оборудование (CIF порт РФ) $135 000–165 000 Весь комплекс

Таможенные платежи (15–20%) $20 000–33 000
В зависимости от

региона

Доставка до объекта $8 000–12 000 Авто или ЖД

Шеф-монтаж и ПНР $8 000 2 инженера, 21 день

Модернизация цеха (фундамент,

электрика)
$10 000–20 000 По состоянию объекта

Итого капитальные затраты
$181 000–238

000
Полный цикл

Производительность 300–500 т/мес При 2-сменном режиме

Средняя цена реализации $1 100–1 300/т Зависит от региона

Выручка/мес
$330 000–650

000

Себестоимость (металл + энергия +

зарплата)
$750–850/т

Валовая прибыль/мес $105 000–225 000

Срок окупаемости 9–14 месяцев При загрузке 70%
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Срок окупаемости 9–14 месяцев — консервативная оценка. При загрузке 85% и работе на

домокомплекты (а не на сырой профиль) окупаемость сокращается до 6–8 месяцев.

Домокомплект стоимостью $15 000–25 000 содержит профиля на $3 000–5 000, но продаётся с

маржой 40–60%.

6. География и кейсы

Реализованные проекты Metal-Asia:

Краснодарский край: Завод ЛСТК, 2 линии (C140 + Σ200), запуск 2024, выход на 400 т/мес

Екатеринбург: Линия C160 + Z250 для Уральского рынка, сертификация по СП 260

Алматы, Казахстан: Комплекс для ТОО «СтройМеталл», обучение 8 операторов

Минск, Беларусь: Линия C89/C140 для малоэтажного строительства, интеграция с ПО

местного застройщика

Ростов-на-Дону: Производство ЛСТК — поставка стали S350GD + оборудование

7. Полезные ссылки по теме

Все публикации Metal-Asia

Металлопрокат для производства

Конструкционная сталь S350GD

Сталь ST45 из Китая

Услуги ВЭД и таможни

Инженерный аудит

Подбор оборудования по ТЗ

Проектное сопровождение

B2B-услуги поставок

Модульные здания из ЛСТК

Быстровозводимые дома под ключ

Правила оплаты

Доставка

8. Порядок запуска производства с Metal-Asia

Этап Срок Действия

1. Консультация 1 день
Звонок или встреча, определение

потребности

2. Техническое задание 3–5 дней Подбор оборудования по ТЗ

3. Коммерческое

предложение
2 дня 3 варианта комплекса с ценами и сроками

4. Видео-аудит завода 1 день Прямая трансляция с производства в Китае

5. Договор и предоплата 3–5 дней 30% предоплата, escrow-счёт
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Этап Срок Действия

6. Производство 60–75 дней Контроль этапов, фото-отчёты

7. Отгрузка и доставка 30–40 дней Морем до порта РФ, таможня

8. Монтаж и ПНР 21 день 2 инженера, пуск, настройка

9. Обучение 7–10 дней 6 операторов, сертификаты

10. Поддержка 12 месяцев Гарантия, запчасти, консультации

Итого: от подписания до

запуска

120–150

дней
Полный цикл под ключ

С уважением,

Милош Ковачевић

Менеджер проектов поставок промышленного оборудования

Metal-Asia | Профиль автора

Контактная информация для связи:

WhatsApp: +86 132 50100874

IMO: +86 132 50100874

Telegram: @China_metal_supply

Электронная почта: zakaz@metal-asia.pw

Официальный веб-сайт: www.metal-asia.pw

«Мы строим не цеха. Мы строим бизнесы. Ваше производство ЛСТК начинается с

правильного выбора партнёра — и мы знаем, как сделать этот выбор безопасным и

прибыльным.»
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